Final

SCHEDULE 1 -- PAVING & DRAINAGE

					Grey Sky Construction LLC		Ragle Inc		Gibson & Associates Inc		IBCTX	
	Item No.	Cost Category Description	Unit	Quantity	Total Unit Price	Extension	Total Unit Price	Extension	Total Unit Price	Extension	Total Unit Price	Extension
1	100-7001	**PREPARING ROW**	**AC**	**0.50**	$100,000.00	$50,000.00	$94,000.00	$47,000.00	$22,000.00	$11,000.00	$60,000.00	$30,000.00
2	110-7003	**EXCAVATION (SPECIAL)**	**CY**	**29.00**	$100.00	$2,900.00	$204.00	$5,916.00	$150.00	$4,350.00	$160.00	$4,640.00
3	164-7019	**HYDRO MULCH (PERM_RURAL_SAND)**	**SY**	**2430.00**	$4.00	$9,720.00	$1.25	$3,037.50	$3.00	$7,290.00	$3.00	$7,290.00
4	420-7060	**CL C CONC (PILE ENCASEMENT)**	**CY**	**41.80**	$2,000.00	$83,600.00	$1,240.00	$51,832.00	$2,875.00	$120,175.00	$4,400.00	$183,920.00
5	446-7005	**CLEAN & PAINT EXIST RAIL (SYSTEM II)**	**LS**	**1.00**	$100,000.00	$100,000.00	$84,000.00	$84,000.00	$84,750.00	$84,750.00	$93,000.00	$93,000.00
6	446-7008	**CLEAN & PAINT EXIST PILING (SYSTEM II)**	**LS**	**1.00**	$125,000.00	$125,000.00	$170,000.00	$170,000.00	$135,750.00	$135,750.00	$98,000.00	$98,000.00
7	500-7001	**MOBILIZATION**	**LS**	**1.00**	$41,000.00	$41,000.00	$47,000.00	$47,000.00	$49,000.00	$49,000.00	$49,700.00	$49,700.00
8	502-7001	**BARRICADES, SIGNS AND TRAFFIC HANDLING**	**MO**	**3.00**	$2,500.00	$7,500.00	$15,000.00	$45,000.00	$19,500.00	$58,500.00	$3,000.00	$9,000.00
9	506-7003	**ROCK FILTER DAMS (INSTALL)(TY1)**	**LF**	**30.00**	$45.00	$1,350.00	$78.35	$2,350.50	$87.00	$2,610.00	$100.00	$3,000.00
10	506-7011	**ROCK FILTER DAM (REMOVE)**	**LF**	**30.00**	$20.00	$600.00	$32.00	$960.00	$35.00	$1,050.00	$50.00	$1,500.00
11	506-7020	**CONSTRUCTION EXITS (INSTALL)(TY1)**	**SY**	**50.00**	$40.00	$2,000.00	$47.00	$2,350.00	$52.00	$2,600.00	$80.00	$4,000.00
12	506-7024	**CONSTRUCTION EXITS (REMOVE)**	**SY**	**50.00**	$20.00	$1,000.00	$20.00	$1,000.00	$22.00	$1,100.00	$40.00	$2,000.00
13	506-7039	**TEMP SEDMT CONT FENCE (INSTALL)**	**LF**	**720.00**	$4.00	$2,880.00	$4.40	$3,168.00	$5.00	$3,600.00	$10.00	$7,200.00
14	506-7041	**TEMP SEDMT CONT FENCE (REMOVE)**	**LF**	**720.00**	$2.00	$1,440.00	$1.90	$1,368.00	$2.00	$1,440.00	$5.00	$3,600.00
15	505-7001	**TMA (STATIONARY)**	**DAY**	**30.00**	$250.00	$7,500.00	$287.00	$8,610.00	$360.00	$10,800.00	$25.00	$750.00
SUBTOTAL SCHEDULE 1:						$436,490.00		$473,592.00		$494,015.00		$497,600.00
TOTAL BASE BID:						**$436,490.00**		**$473,592.00**		**$494,015.00**		**$497,600.00**